

ANEXO 16
AVISOS DE TERMINACIÓN

“CONCESIÓN PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA SILAO – SAN MIGUEL DE ALLENDE Y EL APROVECHAMIENTO DEL ACTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO – SILAO.”



CONTENIDO

Aviso de Terminación de la Construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende.....	3
Aviso de Terminación Parcial de la Construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende..	5
Aviso de Terminación de la Rehabilitación de la Autopista Guanajuato – Silao	8
Aviso de Terminación de Cargas Constructivas	10



Aviso de Terminación de la Construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende

Elaborar en papel membretado de la Concesionaria

Fecha: [*]

[*]

**Titular de la Secretaría de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad
Circuito Superior número 5, Conjunto
Administrativo Pozuelos, C.P. 36089,
Guanajuato, Estado de Guanajuato.
P r e s e n t e**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Condición 15 del Título de Concesión de fecha [*] de [*] de [*], otorgado a mi representada para el Diseño, Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Silao – San Miguel de Allende y el aprovechamiento del activo para la Rehabilitación, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Guanajuato – Silao, en mi calidad de representante legal de la Concesionaria [*] (Concesionaria), personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del Testimonio Notarial No. [*], de fecha [*], otorgado ante la fe del Lic. [*], Titular de la Notaría Pública No. [*] de la Ciudad de [*], inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de [*], bajo el folio Mercantil No. [*], cuya copia certificada obra en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Secretaría), se emite el Aviso de Terminación de la Construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende, por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada:

1. Observó que los desembolsos con cargo del patrimonio fideicomitido se hicieran en estricto apego al Programa de Construcción.
2. Observó que las Obras se llevaran a cabo conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, apegándose a la normatividad aplicable y en concordancia con las condiciones establecidas en el Título de Concesión.
3. Verificó el control de calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad durante la etapa de Construcción, conforme a lo establecido en el Título de Concesión.
4. Cumplió con asignar durante cada etapa de Construcción al personal especializado en materia ambiental para la realización de actividades de prevención, mitigación, compensación y restauración ambiental.




5. Utilizó materiales nuevos y de primera calidad, así como métodos, fórmulas, procedimientos y técnicas debidamente probados y que cumplen con las prácticas prudentes de la industria para realizar la Construcción.
6. Se ha constituido el Fondo de Reserva para Conservación y Mantenimiento de conformidad con lo establecido en la Condición 24.2 del Título de Concesión.
7. Ha entregado la Garantía de Operación, Conservación y Mantenimiento de las autopistas a través de la Fianza Núm. [*], expedida por [*], por un monto de \$[*] ([*] pesos 00/100 M.N.) en términos de la Condición 31 del Título de Concesión.
8. Se cuenta con las pólizas de seguro de obra civil terminada, pérdida de ingresos y de responsabilidad civil a cargo de la Concesionaria, de conformidad con lo establecido en la Condición 32 del Título de Concesión.
9. Cuenta con los programas aprobados de conformidad con la Condición 37.2 del Título de Concesión, en los que se detallan las actividades, subactividades y conceptos mensuales que se realizarán durante la Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Silao – San Miguel de Allende.
10. Se cuenta con el visto bueno de la culminación de todos los trabajos por parte del Supervisor Integral.
11. Se cuenta con la contratación del Supervisor Externo de Operación.

Por lo expuesto, atentamente solicitamos a la Secretaría se sirva llevar a cabo la inspección general de las obras objeto del Aviso de Terminación de la Construcción aquí contenido, a fin de determinar que las mismas han sido ejecutadas en cumplimiento de lo previsto en el Título de Concesión y, consecuentemente y, una vez analizada la petición de la Concesionaria contenida en el presente escrito, emita la Autorización para el Inicio de Operación de la Autopista Silao – San Miguel de Allende.

Atentamente

Visto bueno y conformidad

**(Nombre y firma del representante
legal de la Concesionaria)**

(Nombre y firma del Supervisor Integral)




Aviso de Terminación Parcial de la Construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende

Elaborar en papel membretado de la Concesionaria

Fecha: [*]

[*]

**Titular de la Secretaría de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad
Circuito Superior número 5, Conjunto
Administrativo Pozuelos, C.P. 36089,
Guanajuato, Estado de Guanajuato.
P r e s e n t e**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Condición 15 del Título de Concesión de fecha [*] de [*] de [*], otorgado a mi representada para el Diseño, Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Silao – San Miguel de Allende y el aprovechamiento del activo para la Rehabilitación, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Guanajuato – Silao, en mi calidad de representante legal de la Concesionaria [*] (Concesionaria), personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del Testimonio Notarial No. [*], de fecha [*], otorgado ante la fe del Lic. [*], Titular de la Notaría Pública No. [*] de la Ciudad de [*], inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de [*], bajo el folio Mercantil No. [*], cuya copia certificada obra en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Secretaría), se emite el Aviso de Terminación Parcial de la Construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende, por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada:

1. Observó que los desembolsos con cargo del patrimonio fideicomitido se hicieran en estricto apego al Programa de Construcción.
2. Observó que las Obras se llevaran a cabo conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, apegándose a la normatividad aplicable y en concordancia con las condiciones establecidas en el Título de Concesión.
3. Verificó el control de calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad durante la etapa de Construcción, conforme a lo establecido en el Título de Concesión.
4. Cumplió con asignar durante cada etapa de Construcción al personal especializado en materia ambiental para la realización de actividades de prevención, mitigación, compensación y restauración ambiental.




5. Utilizó materiales nuevos y de primera calidad, así como métodos, fórmulas, procedimientos y técnicas debidamente probados y que cumplen con las prácticas prudentes de la industria para realizar la Construcción.
6. Se ha constituido el Fondo de Reserva para Conservación y Mantenimiento de conformidad con lo establecido en la Condición 24.2 del Título de Concesión.
7. Ha entregado la Garantía de Operación, Conservación y Mantenimiento de las autopistas a través de la Fianza Núm. [*], expedida por [*], por un monto de \$[*] ([*] pesos 00/100 M.N.) en términos de la Condición 31 del Título de Concesión.
8. Exhibe la Póliza de Seguro de Obra Civil Terminada y Pérdida de Ingresos y la Póliza de Responsabilidad Civil a cargo de la Concesionaria de conformidad con lo establecido en la Condición 32 del Título de Concesión.
9. Cuenta con los programas aprobados de conformidad con la Condición 37.2, en los que se detallan las actividades, subactividades y conceptos mensuales que se realizarán durante la Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Silao – San Miguel de Allende.
10. Se cuenta con el visto bueno de la culminación de los trabajos por parte del Supervisor Integral.
11. Aunado a lo anterior, y de conformidad con el respaldo del Supervisor Integral, quedan pendientes por ejecutar las siguientes obras:
 - [*].
 - [*].
 - [*].

En el entendido de que dichas obras pendientes no afectan la seguridad de Operación del tramo [*] y que el contenido del presente Aviso de Terminación Parcial de Construcción, así como las manifestaciones aquí establecidas han sido verificadas y aprobadas por la empresa [*], quien funge como Supervisor Integral de la Construcción de la Autopista Silao – San Miguel de Allende, por lo que firma de conformidad al calce del presente aviso, y en este sentido solicito atentamente a la Secretaría se sirva llevar a cabo la inspección general de obras objeto del presente Aviso de Terminación Parcial de la Construcción, a fin de evaluar que dichas obras han sido ejecutadas en cumplimiento de lo previsto en el Título de Concesión y, consecuentemente, emita la Autorización para el Inicio de la Operación Parcial del tramo [*] de la Autopista Silao – San Miguel de Allende.



Atentamente

Visto bueno y conformidad

**(Nombre y firma del representante
legal de la Concesionaria)**

(Nombre y firma del Supervisor Integral)



Aviso de Terminación de la Rehabilitación de la Autopista Guanajuato – Silao

Elaborar en papel membretado de la Concesionaria

Fecha: [*]

[*]

**Titular de la Secretaría de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad
Circuito Superior número 5, Conjunto
Administrativo Pozuelos, C.P. 36089,
Guanajuato, Estado de Guanajuato.
P r e s e n t e**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Condición 15 del Título de Concesión de fecha [*] de [*] de [*], otorgado a mi representada para el Diseño, Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Silao – San Miguel de Allende y el aprovechamiento del activo para la Rehabilitación, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Guanajuato – Silao, en mi calidad de representante legal de la Concesionaria [*] (Concesionaria), personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del Testimonio Notarial No. [*], de fecha [*], otorgado ante la fe del Lic. [*], Titular de la Notaría Pública No. [*] de la Ciudad de [*], inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de [*], bajo el folio Mercantil No. [*], cuya copia certificada obra en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Secretaría), se emite el Aviso de Terminación de la Rehabilitación de la Autopista Guanajuato – Silao; por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada:

1. Observó que los desembolsos con cargo del patrimonio fideicomitado se hicieran en estricto apego al Programa de Rehabilitación.
2. Observó que las Obras se llevaran a cabo conforme a lo establecido en el Expediente Técnico de Rehabilitación, apegándose a la normatividad aplicable y en concordancia con las condiciones establecidas en el Título de Concesión.
3. Verificó el control de calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad durante la etapa de Rehabilitación, conforme a lo establecido en el Título de Concesión.
4. Cumplió con los programas de protección ambiental determinados en el Título de Concesión y en la Legislación Aplicable.



5. Se ha constituido el Fondo de Reserva para Conservación y Mantenimiento de conformidad con lo establecido en la Condición 24.2 del Título de Concesión.
6. Se cuenta con la Garantía de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Guanajuato – Silao a través de la Fianza Núm. [*], expedida por [*], por un monto de \$[*] ([*] pesos 00/100 M.N.) en términos de la Condición 31 del Título de Concesión.
7. Se cuenta con las pólizas de seguro de obra civil terminada, pérdida de ingresos y de responsabilidad civil a cargo de la Concesionaria, de conformidad con lo establecido en la Condición 32 del Título de Concesión.
8. Cuenta con los programas aprobados de conformidad con la condición 37.2 del Título de Concesión, en los que se detallan las actividades, subactividades y conceptos mensuales que se realizarán durante la Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Guanajuato – Silao.
9. Se cuenta con el visto bueno de la culminación de todos los trabajos por parte del Supervisor Integral.
10. Se cuenta con la contratación del Supervisor Externo de Operación.


Por lo expuesto, atentamente solicitamos a la Secretaría se sirva llevar a cabo la inspección general de las obras objeto del Aviso de Terminación de la Rehabilitación aquí contenido, a fin de determinar que las mismas han sido ejecutadas en cumplimiento de lo previsto en el Título de Concesión y, una vez analizada la petición de la Concesionaria contenida en el presente escrito, emita la Constancia de Rehabilitación de la Autopista Guanajuato – Silao.

Atentamente

Visto bueno y conformidad

**(Nombre y firma del representante
legal de la Concesionaria)**

(Nombre y firma del Supervisor Integral)




Aviso de Terminación de Cargas Constructivas

Elaborar en papel membretado de la Concesionaria

Fecha: [*]

[*]

**Titular de la Secretaría de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad
Circuito Superior número 5, Conjunto
Administrativo Pozuelos, C.P. 36089,
Guanajuato, Estado de Guanajuato.
P r e s e n t e**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Condición 15 del Título de Concesión de fecha [*] de [*] de [*], otorgado a mi representada para el Diseño, Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Silao – San Miguel de Allende y el aprovechamiento del activo para la Rehabilitación, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Guanajuato – Silao, en mi calidad de representante legal de la Concesionaria [*] (Concesionaria), personalidad que tengo debidamente acreditada en términos del Testimonio Notarial No. [*], de fecha [*], otorgado ante la fe del Lic. [*], Titular de la Notaría Pública No. [*] de la Ciudad de [*], inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de [*], bajo el folio Mercantil No. [*], cuya copia certificada obra en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Secretaría), se emite el Aviso de Entrega de las Carga(s) Constructiva(s) [*] de la Autopista [*], por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada:

1. Observó que las Obras se llevaron a cabo conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo/Expediente Técnico, apegándose a la normatividad aplicable y en concordancia con las condiciones establecidas en el Título de Concesión.
2. Verificó el control de calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad durante la etapa de Rehabilitación/Construcción, conforme a lo establecido en el Título de Concesión.
3. Cumplió con asignar durante cada etapa de Rehabilitación/Construcción al personal especializado en materia ambiental para la realización de actividades de prevención, mitigación, compensación y restauración ambiental.
4. Utilizó materiales nuevos y de primera calidad, así como métodos, fórmulas, procedimientos y técnicas debidamente probados y que cumplen con las Prácticas Prudentes de la Industria para realizar la Rehabilitación/Construcción.



5. Cuenta con la Fianza de Vicios Ocultos, según con lo establecido en la Condición 31 del Título de Concesión.
6. Cuenta con los planos As Built de la(s) Carga(s) Constructiva(s), es decir, los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivo de operación y mantenimiento en caso de ser necesarios, los cuales se entregan en este mismo acto.
7. Cuenta con el expediente de las autorizaciones, licencias o permisos solicitados, los cuales se entregan en este mismo acto.

Por lo expuesto, atentamente hacemos entrega a la Secretaría de la(s) Carga(s) Constructiva(s), a fin de determinar que las mismas han sido ejecutadas en cumplimiento de lo previsto en el Título de Concesión y, consecuentemente, se lleve a cabo el acta de entrega-recepción correspondiente.

Atentamente

Visto bueno y conformidad

**(Nombre y firma del representante
legal de la Concesionaria)**

(Nombre y firma del Supervisor Integral)